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Capitolato Generale

D.M. n° 145 19 APRILE 2000

LAVORI DI

Riqualificazione delle aree esterne al plesso Maglia dell’l.C. Federico De Rob di Zafferana Etnea per la
readlizzazione di campo da gioco esterno e spazi per attivitd ludica e motoria

DATI APPALTO
Codice unico di progetto (CUP) H19B24000210002

Codice Identificativo Gara (CIG)

Conftratto A misura
Importo dei lavori 196.980,99 €
Oneri della Sicurezza 4.943,17 €
TOTALE APPALTO 201.924,16 €
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Art. 1 - Contenuto del capitolato generale

1.

Il Capitolato Generale d'appalto, in prosieguo denominato Capitolato, contiene la disciplina
regolamentare dei rapporti fra le amministrazioni aggivdicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici.

Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contfratto di appalto; esse si
sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non
diversamente disposto dalla legge o dal regolamento.

Art. 2 - Domicilio dell'appaltatore

1.

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non
abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di societd legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra noftificazione o comunicazione dipendente dal
contratto di appalfo sono fatte dal direttore deilavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno
relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta
nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 3 - Indicazione delle persone che possono riscuotere

1.

Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:

a. il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative moddalitd, secondo le norme che
regolano la contabilitd della stazione appaltante;

b. la persona o le persone autorizzate dallappaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente
riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

La cessazione o la decadenza dallincarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve
essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve
indicare con precisione le generalitd del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilitd pud attribuirsi alla stazione
appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art. 4 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

1.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a
persona fornita dei requisiti d'idoneitd tecnici e morali, per l'esercizio delle attivitd necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

I mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso I'amministrazione
committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo
dei lavori.
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Quando ricorrono gravi e giustificati motivi I'amministrazione committente, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che percid
spetti alcuna indennitd allappaltatore o al suo rappresentante.

Art. 5 - Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore

1.

La stazione appaltante pud mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto
utilizzati dall'appaltatore.

Art. 6 - Disciplina e buon ordine dei cantieri

1.

L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme dilegge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere.

La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da aliro tecnico formalmente
incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi
dell'articolo.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, lincarico della direzione
di cantiere € attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve
indicare specificamente le atfribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli aliri
soggetti operanti nel cantiere.

Il direttore deilavori ha il diritto, previa motivata comunicazione allappaltatore, di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacitad o grave negligenza.

L'appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
e risponde nei confronti dellamministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi
nellimpiego dei materiali.

Art. 7 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

1.

Sono a carico dellappaltatore le spese di contratfto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi
quelli tributari.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto & obbligo
dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori
imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte
della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori
imposte.

Se al conftrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la
stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali
delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 8 - Provvista dei materiali

1.

Se dli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'appaltatore ¢ libero di scegliere il luogo ove
prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte
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dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri, né allincremento dei prezzi pattuiti.

2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pie
d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e
con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

3. Arrichiesta della stazione appaltante I'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni
della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica ufilitd, ove contrattualmente siano state poste a suo
carico, e di aver pagato le indennitd per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 9 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

1. Qualora dli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori pud
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessitd o convenienza.

2. Nelcaso dicuialcomma 1, se il cambiamento importa una differenzain piu o in meno del quinto del prezzo
contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo.

3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, 'appaltatore non pud
cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa approvazione del
responsabile unico del procedimento.

Art. 10 - Difetti di costruzione

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite
senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro
accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione € rimessa al responsabile del
procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto
necessario per il rispetto del contratto.

3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, pud ordinare che le necessarie
verifiche siano disposte in contraddittorio con I'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le
spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario I'appaltatore ha diritto al rimborso di
tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro
indennizzo o compenso.

Art. 11 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

1. | controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dellappalto non escludono la
responsabilitad dellappaltatore per vizi, difetti e difformitad dellopera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gid controllati. Tali controlli
e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in
capo alla stazione appaltante.

Art. 12 - Durata giornaliera dei lavori

1. L'appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove
consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il
direttore dei lavori pud vietare I'esercizio di tale facoltd qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine
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tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso olire i prezzi
contratftuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessitd
che i lavori siano continuati ininterrotftamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione
delresponsabile del procedimento ne da ordine scritto allappaltatore, il quale & obbligato ad uniformarvisi,
salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 13 - Proprieta degli oggetti frovati

1.

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante
la proprietd degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia,
compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per I'esecuzione dei lavori e peri
rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di
assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente
comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non pud demolire 0 comungue alterare i reperti, né
pud rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 14 - Proprieta dei materiali di demolizione

1.
2.

| materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietd dell'amministrazione.

L'appaltatore deve ftrasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilifo negli afti contrattuali,
intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali allappaltatore, il prezzo ad essi
convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto deilavori, salvo che la deduzione non
sia stata gid fatta nella determinazione dei prezzi.
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