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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

A - INGRESSO VIA DE ROBERTO  (SpCat 1)

1 / 5 Rimozione di pavimentazione interna ed

A.P.07 esterna formata da teli in gomma prefabbricati

di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su

sottofondo cementizio, da rimuovere mediante

l'u ...  meccanici e/o manualmente. Da

accatastare a parte per successivo trasporto e

smaltimento presso discariche autorizzate.

pavimento PVC ingresso portico 1,00 2,02 8,10 16,36

SOMMANO m2 16,36 9,34 152,80

2 / 6 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano,

SIC24_18.01.02 anche con ausilio di martelletto, da effettuarsi

su marciapiede o sede stradale, per la posa di

blocchi di fondazione o pozzetti stradali ... u

mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché

ogni onere necessario per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

predispozione scavo sostituzione pozzetti

chiusino 1 0,50 0,50 0,25

chiusino 2 0,50 0,50 0,25

SOMMANO m³ 0,50 135,46 67,73

3 / 7 Rimozione di chiusini in ghisa e dei relativi telai

A.P.09 in ferro compresa la movimentazione, il carico,

lo stoccagio delle macerie e il successivo

carico su automezzo per il trasporto a

discarica, questo compensato a parte. Per

chiusino in ghisa sino a dimensioni 40x40 cm.

chiusino A.3 1,00

chiusino A.4 1,00

chiusino A.12 1,00

chiusino A.14 1,00

chiusino A.16 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 26,32 131,60

4 / 8 Rimozione di chiusini in ghisa e dei relativi telai

A.P.22 in ferro compresa la movimentazione, il carico,

lo stoccagio delle macerie e il successivo

carico su automezzo per il trasporto a

discarica, questo compensato a parte. Per

chiusino in ghisa sino a dimensioni 50x50 cm.

chiusino A.13 1,00

chiusino A.15 1,00

chiusino A.10 1,00

chiusino A.9 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 35,08 140,32

5 / 9 Rimozione di pavimentazione in autobloccanti,

A.P.15 compreso letto di sabbia, compreso altresì il

carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area

indicate nel layout di cantiere, l'accat ... er

successivo utilizzo o per il carico per il

successivo trasporto e scarico a rifiuto,

COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea

A   R I P O R T A R E 492,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 492,45

quest'ultimo compensato a parte.

masselli spazio scala su via De Roberto 55,00

a detrarre pavimento decorativo -10,00

Sommano positivi m2 55,00

Sommano negativi m2 -10,00

SOMMANO m2 45,00 9,76 439,20

6 / 16 Trasporto alle pubbliche discariche del

SIC24_21.01.25 comune in cui si eseguono i lavori o nella

discarica del comprensorio di cui fa parte il

comune medesimo o su aree autorizzate al

conferimen ... rri a cassone scarrabile,

compreso   il   nolo   del   cassone,   esclusi   gli

oneri   di conferimento a discarica.

incrementato 20 % volume netto materiale

sciolto

pavimento autobloccante via De Roberto 55,00 1,20 0,08 5,28

pavimento gomma portico ingresso 16,42 1,20 0,01 0,20

coperchi chiusini ghisa 5,00 0,40 0,40 0,06 0,05

coperchi chiusini ghisa 4,00 0,50 0,50 0,06 0,06

coperchi chiusini calcestruzzo 2,00 0,35 0,35 0,06 0,01

ulteriori quantità difficilmente quantificabili 5,00

SOMMANO m³ 10,60 38,71 410,33

7 / 17 Calcestruzzo drenante pre-confezionato, a

SIC24_03.01.18 base di leganti idraulici cementizi, aggregati

selezionati e di additivi, avente caratteristiche

drenanti e traspiranti, con alta percentu ...

- Resistenza Media a 7 gg: 13 MPa

- Ritiro igrometrico: non necessitano giunti

- Modulo plastico a 28 gg: 15.000 MPa

adeguamento quota angolo cancello

pedonale 10,00 0,06 0,60

SOMMANO m³ 0,60 288,87 173,32

8 / 27 Lavori di messa in quota di chiusini, griglie e

A.P.08 caditoie compresa la rimozione del telaio

originario, l'accatastamento e la custodia in

cantiere, la formazione del nuovo piano di p ...

operchio comprensiva di sigillatura. Per pozzetti

con dimensioni sino a cm 65x65 o caditoie

sono a dimensioni cm 100x30.

messa in quota caditoie cancello carrabile 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 33,33 133,32

9 / 28 Lavori di assistenza muraria e/o di preparazione

A.P.28 alla stesura della pavimentazione dell'area

interessata

lavori di preparazione alla syesura della

pavimentazione 10,00

SOMMANO h 10,00 65,49 654,90

10 / 29 Fornitura e posa in opera di profili in alluminio a

A.P.02 "T" (per giunti intermedi) o ad "L" (perimetrali)

con caratteristiche da catalogo fornitore tipo

COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea

A   R I P O R T A R E 2´303,52
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´303,52

"Profilpas" o similari per andamento rettilineo e

per altezza di sino a 20 mm.

sviluppo cortile via De Roberto

portico 3,98 3,98

portico 3,58 3,58

su pilastro portico palestra 16,12 16,12

su pilastro portico palestra 15,82 15,82

su rampa ingresso 11,88 11,88

su rampa ingresso 12,00 12,00

su portico ingresso 13,03 13,03

su portico ingresso 12,74 12,74

su aiuola calcestruzzo 5,78 5,78

su aiuola calcestruzzo 5,48 5,48

rompitratta 2,60 2,60

rompitratta 3,07 3,07

portico ingresso palestra 2,00 3,15 6,30

profilo di chiusura su lato cancello 20,00 20,00

ulteriori profili difficilmente quantificabili 5,00 5,00

SOMMANO m 137,38 20,80 2´857,50

11 / 30 Fornitura e posa di pavimento in PVC realizzata

A.P.17 in teli, tipo e colore a scelta D.L, a base di

cloruro di polivinile senza ftalati, composta da

3 strati indelaminabili e con una su ... Bfl-s1).

Compreso altresì ogni altro onere e magistero

che occorre per dare l'opera completa a

perfetta regola d'arte.

portico ingresso su via De Roberto 26,78

SOMMANO m2 26,78 54,53 1´460,31

12 / 31 Fornitura e posa in opera di pavimentazione

A.P.21 drenante, decorativa e continua per l'impiego

in ambienti esterni, presenta elevata resistenza

all'usura ed è dotata di ottime proprietà ... -

strato. Pavimentazione carrabile con spessore

non inferiore a 15 mm e con colorazione a

scelta insindacabile della D.L.

portico palestra cortile via De Roberto 140,00

rampa accesso ingresso principale 9,45

portico ingresso principale via De Roberto 16,42

tratto scala esterna via De Roberto 55,00

SOMMANO m2 220,87 204,23 45´108,28

13 / 44 Fornitura e posa in opera di chiusino con telaio

A.P.10 a L e coperchio a vaschetta in acciaio saldato

e zincato, da riempire con strato di

conglomerato cementizio e rete armatura

annegat ... a di gancio cetrale per facilitare

l'apertura ed ogni altro oere per dare il chiusino

posto in opera. Misure cm 40x40x8.

chiusino A.3 1,00

chiusino A.4 1,00

chiusino A.12 1,00

chiusino A.14 1,00

chiusino A.16 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 167,88 839,40

14 / 45 Fornitura e posa in opera di pozzetto

COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea

A   R I P O R T A R E 52´569,01
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´569,01

A.P.14 prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso

per scarichi di acque reflue e piovane e/o per

messa a terra di palo di illuminazione, costituito

... ssarie per il raccordo dei pozzetti alla quota

finale della pavimentazione ad esclusione

dello scavo compensato a parte.

chiusino A.1 1,00

chiusino A.2 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 153,36 306,72

15 / 46 Fornitura e posa in opera di chiusino con telaio

A.P.11 a L e coperchio a vaschetta in acciaio saldato

e zincato, da riempire con strato di

conglomerato cementizio e rete armatura

annegat ... di gancio cetrale per facilitare

l'apertura ed ogni altro oere per dare il chiusino

posto in opera. Misure cm 50x50x5-8.

chiusino A.13 1,00

chiusino A.15 1,00

chiusino A.10 1,00

chiusino A.9 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 152,16 608,64

16 / 47 Lavori di messa in quota di chiusini, griglie e

A.P.08 caditoie compresa la rimozione del telaio

originario, l'accatastamento e la custodia in

cantiere, la formazione del nuovo piano di p ...

operchio comprensiva di sigillatura. Per pozzetti

con dimensioni sino a cm 65x65 o caditoie

sono a dimensioni cm 100x30.

messa in quota caditoie ingresso carrabile 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 33,33 133,32

17 / 48 Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo

A.P.16 vibro compresso, tipo F.lli Mazza o prodotti

similari, costituita da moduli di forma quadrata

e/o rettangolare, di spessore 6-8 cm, ave ...

ndicazione della D.L., noncheè la sigillatura

con sabbia polimera a granulometria

controllata compresa tra 0,3 e 2,0 mm.

sviluppo lato scala esterna 42,00

SOMMANO m2 42,00 45,51 1´911,42

18 / 64 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili,

SIC24_11.03.01 con mano di antiruggine e due mani di colori

ad olio o smalto. Data in opera su superfici

orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a

pulitura, scartavetratura delle superfici e

quanto altro occorre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

cancello pedonale 2,00 1,20 2,07 4,97

cancello carrabile 2,00 5,34 2,07 22,11

ringhiera rampa 2,00 6,20 1,00 12,40

ringhiera rampa 2,00 1,70 1,00 3,40

recinzione 2,00 22,40 1,80 80,64

1 rampa scala 2,00 5,50 1,00 11,00

pianerottolo scala 2,00 2,90 1,00 5,80

2 rampa scala 2,00 5,50 1,00 11,00

COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea

A   R I P O R T A R E 151,32 55´529,11
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 151,32 55´529,11

pianerottolo 2,00 3,20 1,00 6,40

SOMMANO m² 157,72 23,14 3´649,64

B - CORTILE CENTRALE  (SpCat 2)

19 / 1 Demolizione di calcestruzzo di cemento non

SIC24_21.01.02 armato di qualsiasi forma e/o spessore,

.001 compreso il carico del materiale di risulta sul

cassone di raccolta, escluso il trasporto a

rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con

utensile elettromeccanico

sviluppo massicciata calcestruzzo 182,00 0,10 18,20

SOMMANO m³ 18,20 395,18 7´192,28

20 / 2 Rimozione di pavimentazione interna ed

A.P.07 esterna formata da teli in gomma prefabbricati

di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su

sottofondo cementizio, da rimuovere mediante

l'u ...  meccanici e/o manualmente. Da

accatastare a parte per successivo trasporto e

smaltimento presso discariche autorizzate.

Fronte ingresso via De Roberto

Fronte ingresso via De Roberto

pavimento PVC portico palestra 1,00 14,94 4,47 66,78

SOMMANO m2 66,78 9,34 623,73

21 / 3 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi

A.P.05 magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore,

mediante l'impiego di elettroutensili o

scarificatrici azionate da motore elettrico ...

'abbattimento delle polveri, il carico del

materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il trasporto a rifiuto.

rampa accesso atrio da vetrata grance 5,00 10,00 50,00

SOMMANO m2*cm 50,00 3,52 176,00

22 / 4 Demolizione  di  pavimenti  e  rivestimenti

SIC24_21.01.06 interni  od  esterni  quali piastrelle, mattoni in

graniglia di marmo, e simili, compresi la

demolizione e la rimozione dell'eventuale  ...  di

cm 2, nonché l'onere per il carico del

materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il trasporto a rifiuto.

pavimento rampa su corridoio centrale 4,15 1,65 6,85

SOMMANO m² 6,85 11,71 80,21

23 / 10 Rimozione di pavimentazione in autobloccanti,

A.P.15 compreso letto di sabbia, compreso altresì il

carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area

indicate nel layout di cantiere, l'accat ... er

successivo utilizzo o per il carico per il

successivo trasporto e scarico a rifiuto,

quest'ultimo compensato a parte.

masselli cortile interno 514,75

SOMMANO m2 514,75 9,76 5´023,96

COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea

A   R I P O R T A R E 72´274,93
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72´274,93

24 / 11 Rimozione di chiusini in ghisa e dei relativi telai

A.P.09 in ferro compresa la movimentazione, il carico,

lo stoccagio delle macerie e il successivo

carico su automezzo per il trasporto a

discarica, questo compensato a parte. Per

chiusino in ghisa sino a dimensioni 40x40 cm.

SOMMANO cadauno 0,00 26,32 0,00

25 / 12 Rimozione di chiusini in ghisa e dei relativi telai

A.P.22 in ferro compresa la movimentazione, il carico,

lo stoccagio delle macerie e il successivo

carico su automezzo per il trasporto a

discarica, questo compensato a parte. Per

chiusino in ghisa sino a dimensioni 50x50 cm.

chiusino B.49 1,00

chiusino B.54 1,00

chiusino B.51 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 35,08 105,24

26 / 13 Rimozione di chiusini in ghisa e dei relativi telai

A.P.23 in ferro compresa la movimentazione, il carico,

lo stoccagio delle macerie e il successivo

carico su automezzo per il trasporto a

discarica, questo compensato a parte. Per

chiusino in ghisa sino a dimensioni 60x60 cm.

chiusino B52 1,00

chiusino B60 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 42,09 84,18

27 / 14 Lavori di messa in quota di chiusini, griglie e

A.P.08 caditoie compresa la rimozione del telaio

originario, l'accatastamento e la custodia in

cantiere, la formazione del nuovo piano di p ...

operchio comprensiva di sigillatura. Per pozzetti

con dimensioni sino a cm 65x65 o caditoie

sono a dimensioni cm 100x30.

chiusino A.3 1,00

chiusino A.4 1,00

chiusino A.12 1,00

chiusino A.14 1,00

chiusino A.16 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 33,33 166,65

28 / 15 Trasporto alle pubbliche discariche del

SIC24_21.01.25 comune in cui si eseguono i lavori o nella

discarica del comprensorio di cui fa parte il

comune medesimo o su aree autorizzate al

conferimen ... rri a cassone scarrabile,

compreso   il   nolo   del   cassone,   esclusi   gli

oneri   di conferimento a discarica.

incrementato 20% volume netto

massicciata calcestruzzo cortile 182,00 1,20 0,11 24,02

pavimento rampa ingresso corridoio centrale 1,20 4,15 1,65 0,05 0,41

pavimento autobloccanti cortile 514,00 1,20 0,08 49,34

sabbia sottostante autobloccante 514,00 0,04 20,56

pavimento gomma portico palestra 67,32 1,20 0,01 0,81

COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea

A   R I P O R T A R E 95,14 72´631,00
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 95,14 72´631,00

rampa accesso atrio 5,00 1,20 0,10 0,60

ulteriori quantità difficilmente quantificabili 10,00

SOMMANO m³ 105,74 38,71 4´093,20

29 / 18 Strato di finitura per esterni su superfici già

SIC24_09.01.10 intonacate con intonaco minerale o ai silicati

.002 di potassio, previa applicazione di idoneo

primer di attacco, nei colori a scelta del ... r

spigoli e angoli, ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte. nei colori forti

SOMMANO m² 0,00 40,01 0,00

30 / 19 Muratura  in  blocchi  realizzati  con

SIC24_02.01.03 calcestruzzo  leggero  di  argilla espansa REI

180, la cui densità non deve superare i 1.000 kg

per m³ e la sua conduttività termica non sup ...

dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte, inclusa la formazione di architravi di

qualsiasi tipo e/o cerchiature.

muro delimitazione rampa-serra 1,30 0,30 0,30 0,12

SOMMANO m³ 0,12 332,16 39,86

31 / 20 Intonaco civile per esterni dello spessore

SIC24_09.01.07 complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito

da un primo strato di rinzaffo e da un secondo

strato sestiato e traversato con malta bast ...

mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte.

rivestimento muro contenimento rampa

svilippo facce verticali 2,00 1,30 0,30 0,78

sviluppo seduta orizzantale 1,00 1,30 0,30 0,30 0,12

SOMMANO m² 0,90 27,73 24,96

32 / 21 Strato di finitura per esterni su superfici già

SIC24_09.01.10 intonacate con intonaco minerale o ai silicati

.002 di potassio, previa applicazione di idoneo

primer di attacco, nei colori a scelta del ... r

spigoli e angoli, ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte. nei colori forti

trattamento superficiale

Vedi voce n° 20 [m² 0.90] 0,90

SOMMANO m² 0,90 40,01 36,01

33 / 22 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in

SIC24_05.01.10 conglomerato cementizio per strutture non

.002 armate o debolmente armate, in ambiente

secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104), in

ambien ... tura nonché ogni onere e magistero

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

collocato all'esterno degli edifici

massetto sottostante pavimento antitrauma 64,25

SOMMANO m² 64,25 16,83 1´081,33

COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea

A   R I P O R T A R E 77´906,36



pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´906,36

34 / 23 Calcestruzzo drenante pre-confezionato, a

SIC24_03.01.18 base di leganti idraulici cementizi, aggregati

selezionati e di additivi, avente caratteristiche

drenanti e traspiranti, con alta percentu ...

- Resistenza Media a 7 gg: 13 MPa

- Ritiro igrometrico: non necessitano giunti

- Modulo plastico a 28 gg: 15.000 MPa

strato sottostante pavimento decorativo

sviluppo in piano cortile centrale 242,25 0,08 19,38

rampa ingresso vetrata grande 0,50 6,80 1,36 0,15 0,69

strato sottostante rampa (al posto degli

autobloccanti) 6,80 1,36 0,06 0,55

SOMMANO m³ 20,62 288,87 5´956,50

35 / 24 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio

SIC24_03.02.04 elettrosaldata a fili  nervati ad aderenza

migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

stabilimento, con diametro non superiore a 8

... azione dei provini ed il conferimento in

laboratorio per le prove dei materiali previste

dalle norme vigenti in materia.

rete a maglia 20x20 diametro 6 mm

su massetto sottostante pavimento antirauma

Vedi voce n° 22 [m² 64.25] 3,95 253,79

su calcestruzzo drenante

Vedi voce n° 23 [m³ 20.62] 3,95 81,45

SOMMANO kg 335,24 3,47 1´163,28

36 / 25 Fornitura e posa in opera di profili in alluminio a

A.P.02 "T" (per giunti intermedi) o ad "L" (perimetrali)

con caratteristiche da catalogo fornitore tipo

"Profilpas" o similari per andamento rettilineo e

per altezza di sino a 20 mm.

su pavimentazione decorativa  cortile centrale

perimetro area pavimento antitrauma 32,50

listelli tra parete e pavimento antitrauma 6,00 2,05 12,30

listelli tra scala e rampa aula magna 2,00 2,91 5,82

listelli lato cortile 2,00 1,29 2,58

listelli lato cortile 2,00 1,81 3,62

listelli lato cortile 2,00 3,18 6,36

listelli lato cortile 2,00 8,12 16,24

bordo rampa corridoio centrale 1,00 4,15 4,15

bordo rampa corridoio centrale 1,00 1,65 1,65

sviluppo eventuale interruzione diversa serra 12,00

spigolo portico antistante wc palestra 2,00 3,60 7,20

rompitratta area giochi-muro scala 1,00 1,70 1,70

rompitratta antistante rampa su corridoio 1,00 5,00 5,00

bordo portico antistante uscita palestra 1,00 4,50 4,50

SOMMANO m 115,62 20,80 2´404,90

37 / 26 Fornitura e posa in opera di pavimentazione

A.P.04 decorativa continua per esterni a base di inerti

naturali e resina bicomponente da impiegarein

pavimenazioni drenanti per uso carrabile, ...

nte, realizzata con motivo decorativo come da

disegno esecutivo e colori a scelta insidacabile

del direttore dei lavori.

pavimento in piano cortile centrale 242,25

COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea

A   R I P O R T A R E 242,25 87´431,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 242,25 87´431,04

rampa su aula magna 9,40

rampa su cortile interno 6,70

portico antistante wc palestra 7,65 1,45 11,09

portico antistante uscita palestra 20,82

portico antistante uscita palestra - lato lungo 67,32

SOMMANO m2 357,58 151,28 54´094,70

38 / 32 Fornitura e posa in opera di chiusino con telaio

A.P.10 a L e coperchio a vaschetta in acciaio saldato

e zincato, da riempire con strato di

conglomerato cementizio e rete armatura

annegat ... a di gancio cetrale per facilitare

l'apertura ed ogni altro oere per dare il chiusino

posto in opera. Misure cm 40x40x8.

chiusino B.50 1,00

chiusino B.53 1,00

chiusino B.55 1,00

chiusino B.42 1,00

chiusino B.37 1,00

chiusino B.36 1,00

chiusino B.33 1,00

chiusino B.28 1,00

chiusino B.30 1,00

chiusino B.35 1,00

SOMMANO cadauno 10,00 167,88 1´678,80

39 / 33 Fornitura e posa in opera di chiusino con telaio

A.P.11 a L e coperchio a vaschetta in acciaio saldato

e zincato, da riempire con strato di

conglomerato cementizio e rete armatura

annegat ... di gancio cetrale per facilitare

l'apertura ed ogni altro oere per dare il chiusino

posto in opera. Misure cm 50x50x5-8.

chiusino B.48

chiusino B.49 1,00

chiusino B.54 1,00

chiusino B.51 1,00

chiusino B.34 1,00

chiusino B.32 1,00

chiusino B.29 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 152,16 912,96

40 / 34 Fornitura e posa in opera di chiusino con telaio

A.P.12 a L e coperchio a vaschetta in acciaio saldato

e zincato, da riempire con strato di

conglomerato cementizio e rete armatura

annegat ... ra di gancio cetrale per facilitare

l'apertura ed ogni altro oere per dare il chiusino

posto in opera. Misure cm 60x6x8.

chiusino B52 1,00

chiusino B60 1,00

chiusino B40 1,00

chiusino B45 1,00

chiusino B43 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 177,99 889,95

41 / 35 Fornitura e posa in opera di pavimento

A.P.06 antitrauma in mattonelle di gomma,di

COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea

A   R I P O R T A R E 145´007,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 145´007,45

spessore 70 mm su materiale stabilizzato per

altezza Hic 210 cm, di formato modulare 50x50

cm e compren ...  norma UNI EN 1177.

Compresi eventuali tagli e ogno altro onere e

magistero per dare il lavoro completo a regola

d'arte.

zona giochi 64,25

SOMMANO m2 64,25 86,63 5´565,98

42 / 36 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili,

SIC24_11.03.01 con mano di antiruggine e due mani di colori

ad olio o smalto. Data in opera su superfici

orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a

pulitura, scartavetratura delle superfici e

quanto altro occorre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

ringhiera rampa corridoio 2,00 3,80 1,00 7,60

ringhiera rampa corridoio 2,00 1,45 1,00 2,90

ringhiera rampa aula magna 2,00 5,89 1,00 11,78

ringhiera rampa aula magna 2,00 1,60 1,00 3,20

corrimani scala esterna - lato esterno 2,00 16,80 0,40 13,44

corrimani scala esterna - lato interno 2,00 5,64 0,40 4,51

SOMMANO m² 43,43 23,14 1´004,97

43 / 40 Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo

A.P.16 vibro compresso, tipo F.lli Mazza o prodotti

similari, costituita da moduli di forma quadrata

e/o rettangolare, di spessore 6-8 cm, ave ...

ndicazione della D.L., noncheè la sigillatura

con sabbia polimera a granulometria

controllata compresa tra 0,3 e 2,0 mm.

pavimentazione cortile interno 407,32

a detrarre ingombro sviluppo rampa accesso

vetrata 6,80 1,36 -9,25

Sommano positivi m2 407,32

Sommano negativi m2 -9,25

SOMMANO m2 398,07 45,51 18´116,17

44 / 41 Fornitura e collocazione di profilo in PVC,

A.P.29 flessibile per curve, per contenimento

pavimento di masselli autobloccanti

comprensiva delle operazioni di tracciamento,

di fissaggio con opportuni picchetti di

ancoraggio disposti per assicurare

l'andamento curvilineo. Di altezza 60 mm.

delimitazione andamento curvilineo

separazione autobloccante 24,50

SOMMANO m 24,50 29,26 716,87

45 / 42 Fornitura e posa in opera di profili in alluminio a

A.P.03 "T" (per giunti intermedi) o ad "L" (perimetrali)

con caratteristiche da catalogo fornitore tipo

"Profilpas" o similari per andamento curvilineo e

per altezza di sino a 20 mm.

bordura separazione decorativo da

autobloccante (0.10+1.42+23.05) 24,57

COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea

A   R I P O R T A R E 24,57 170´411,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,57 170´411,44

SOMMANO m 24,57 23,84 585,75

46 / 43 Fornitura e posa in opera di chiusino con telaio

A.P.10 a L e coperchio a vaschetta in acciaio saldato

e zincato, da riempire con strato di

conglomerato cementizio e rete armatura

annegat ... a di gancio cetrale per facilitare

l'apertura ed ogni altro oere per dare il chiusino

posto in opera. Misure cm 40x40x8.

chiusino B.50 1,00

chiusino B.53 1,00

chiusino B.55 1,00

chiusino B.42 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 167,88 671,52

C - FRONTE ARCOBALENO  (SpCat 3)

47 / 37 Lavori di preparazione e pulitura delle superfici

A.P.19 metalliche mediante spazzolatura e

carteggiatura della superficie piana tramite

azione manuale o meccanica per eliminare la

superf ... i di materiale estraneo e tale da

rendere la superficie asciutta e coesa, pronta

per accogliere lo strato di antirugine.

preparazione per tinteggiatura tombini

tombino B.26 1,00 1,60 0,40 0,64

tombino B.24 1,00 0,65 0,65 0,42

tombino B.25 1,00 0,65 0,65 0,42

tombino B.22 1,00 0,40 1,00 0,40

tombino B.21 1,00 0,40 1,00 0,40

SOMMANO m2 2,28 4,18 9,53

48 / 38 Fornitura e posa in opera di fondo antiruggine

A.P.20 a solvente per esterni, con ottima adesione e

protezione dalla corrosione, specifico per

supporti in ferro e metalli ferrosi. L'appli ... rto,

pennello o a spruzzo su superfici pulite, asciutte

e coese previa preparazione del supporto, da

compensare a parte.

trattamento antiruggine tombini

Vedi voce n° 37 [m2 2.28] 2,28

SOMMANO m2 2,28 13,44 30,64

49 / 39 Fornitura e applicazione di vernice

A.P.18 poliuretanica bicomponente pigmentata,

secondo colori RAL a scelta della D.L. per

riprodurre i 7 colori dell'arcobaleno, su blocchi

autobloccant ... o, la rimozione finale di detto

incartamento e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro completo a regola d'arte.

tinteggiatura pavimento autobloccante come

da disegno

colore RAL 3020 - rosso 5,20

colore RAL 2004 - arancione 5,20

colore RAL 1024 - giallo 5,20

colore RAL 6018 - verde 5,20

colore RAL 5005 - blue 5,20

colore RAL 5002 - indaco 5,20

COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea

A   R I P O R T A R E 31,20 171´708,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31,20 171´708,88

colore RAL 4005 - viola 5,20

riepilogo superficie arcobaleno * Parziale m2 36,40

tinteggiatura tombini - colore grigio - RAL 9022

o 9006

tombino B.26 1,00 1,60 0,40 0,64

tombino B.24 1,00 0,65 0,65 0,42

tombino B.25 1,00 0,65 0,65 0,42

tombino B.22 1,00 0,40 1,00 0,40

tombino B.21 1,00 0,40 1,00 0,40

sviluppo tombini in ghisa da verniciare *

Parziale m2 2,28

SOMMANO m2 38,68 18,87 729,89

50 / 49 Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti

A.P.01 in conglomerato cementizio vibrocompresso

sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su

sabbia, comprendente la rimozione dei mass ...

ricollocazione in opera, la bagnatura ed

intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta

ed allontanamento dei detriti.

eventuale lavoro riparazione chiusini presenti 10,00

SOMMANO m² 10,00 21,27 212,70

51 / 50 Fornitura  e  posa  in  opera  di  geotessile  non

SIC24_19.07.02 tessuto  in  PP,  avente funzione di separazione,

filtrazione e protezione meccanica per

applicazioni geotecniche, idrauliche, i ... o in

opera a perfetta regola d'arte, compresi gli

sfridi e sormonti per sovrapposizioni.

- per m² di superficie coperta

da collocare in area giochi 56,00

SOMMANO m² 56,00 4,97 278,32

52 / 51 Fornitura e posa in opera di pavimento

A.P.25 antitrauma in mattonelle di gomma,di

spessore 50 mm su materiale stabilizzato per

altezza Hic 162 cm, di formato modulare 50x50

cm e compren ... i,  sfridi di lavorazione e ogni

altro onere e magistero che occorre per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte.

area giochi giardino 14,00 4,00 56,00

SOMMANO m2 56,00 61,13 3´423,28

53 / 52 Formazione del piano di posa alla

A.P.26 pavimentazione antitrauma mediante

scoticamento a mano del terreno vegetale per

rimuovere erbe, radici e piante superficiali per

una profondità di ... ndo accuratamente

livellato. Compreso il riporto del terreno nella

parte non interessata dallo scavo e per mq di

lavoro.

predisposizione area giochi giardino 85,00

SOMMANO m2 85,00 13,33 1´133,05

COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea

A   R I P O R T A R E 177´486,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 177´486,12

54 / 53 Fornitura e posa in opera di bordura per

A.P.24 giardino flessibile a L di materiale plastico  di

altezza di 75 mm, di colore marrone o nero,

collocato con andamento rettilineo o curvo

con appositi picchetti in plastica inclusi nel

costo.

lato lungo corridoio 30,00

lato scalinata 11,00

lato ingresso 11,00

SOMMANO m 52,00 7,00 364,00

55 / 54 Fornitura e posa in opera di ghiaietto con

A.P.27 granulometria 9-12 mm di botticino e nero

assoluto tipo ALIMAC da stendere su fondo già

scoticato e livellato per uno spessore 3-5 cm a l

... , lo scarriolamento e la distesa dentro gli

scomparti creati con aposita fasce di

separazione in pvc compensate a parte.

area giochi giardino

Vedi voce n° 52 [m2 85.00] 85,00

SOMMANO m2 85,00 40,66 3´456,10

56 / 55 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili,

SIC24_11.03.01 con mano di antiruggine e due mani di colori

ad olio o smalto. Data in opera su superfici

orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a

pulitura, scartavetratura delle superfici e

quanto altro occorre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

cancello pedonale 2,00 1,60 2,25 7,20

ringhiera zona alberi 2,00 8,20 1,00 16,40

ringhiera zona alberi 2,00 0,60 1,00 1,20

ringhiera sopra caldaia 2,00 7,20 1,00 14,40

ringhiera su muro curvo 2,00 10,50 1,00 21,00

ringhiera verso scala 2,00 25,00 1,00 50,00

saracinesca centrale termica e antincendio 1,00 6,84 2,30 15,73

SOMMANO m² 125,93 23,14 2´914,02

D - VIA DELLA MONTAGNA  (SpCat 4)

57 / 56 Rimozione  di  opere  in  ferro,  quali  ringhiere,

SIC24_21.01.14 grate,  cancelli,  ecc., compresi

l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il

carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed

eventuali opere di ripristino connesse.

dismissione recinzione su gradinata (sviluppo 30

mq) 30,00

SOMMANO m² 30,00 8,37 251,10

58 / 57 Muratura  in  blocchi  realizzati  con

SIC24_02.01.03 calcestruzzo  leggero  di  argilla espansa REI

180, la cui densità non deve superare i 1.000 kg

per m³ e la sua conduttività termica non sup ...

dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte, inclusa la formazione di architravi di

qualsiasi tipo e/o cerchiature.

COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea

A   R I P O R T A R E 184´471,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 184´471,34

muratura ancoraggio recinzione sopra muretto

esistente

sviluppo 14,60 0,30 0,30 1,31

SOMMANO m³ 1,31 332,16 435,13

59 / 58 Intonaco civile per esterni dello spessore

SIC24_09.01.07 complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito

da un primo strato di rinzaffo e da un secondo

strato sestiato e traversato con malta bast ...

mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte.

doppia faccia muratura aggiunta 2,00 14,60 0,30 8,76

faccia gradini 9,00 0,30 0,30 0,81

SOMMANO m² 9,57 27,73 265,38

60 / 59 Strato di finitura per esterni su superfici già

SIC24_09.01.10 intonacate con intonaco minerale o ai silicati

.002 di potassio, previa applicazione di idoneo

primer di attacco, nei colori a scelta del ... r

spigoli e angoli, ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte. nei colori forti

rifinitura muro ancoraggio recinzione

Vedi voce n° 58 [m² 9.57] 9,57

SOMMANO m² 9,57 40,01 382,90

61 / 60 Fornitura e posa in opera di recinzione

A.P.13 modulare in alluminio ad alta resistenza,

anticorrosione ed esente da manutenzione,

realizzata con pannelli modulari costituiti da

profili e ... te, copri pilastro in tinta e quant'altro

per dare il lavoro finito a regola d'arte per

altezza recinzione pari a 150 cm

sviluppo lordo recinzione 20,00

SOMMANO m 20,00 246,92 4´938,40

62 / 61 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili,

SIC24_11.03.01 con mano di antiruggine e due mani di colori

ad olio o smalto. Data in opera su superfici

orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a

pulitura, scartavetratura delle superfici e

quanto altro occorre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

cancello 2,00 4,00 2,00 16,00

ringhiera fianco cancello 2,00 2,10 1,00 4,20

ringhiera ingresso archivio 2,00 4,60 1,00 9,20

ringhiera su strada 2,00 40,00 1,00 80,00

ringhiera scala - sviluppo esterno 13.2 ml 2,00 13,20 1,00 26,40

ringhiera scala gradinata su aula magna - lato

interno 2,00 3,50 0,80 5,60

ringhiera scala gradinata su aula magna -

pianerottolo 2,00 0,80 0,80 1,28

ringhiera scala gradinata su aula magna - lato

esterno 2,00 3,50 0,80 5,60

ringhiera scala gradinata su aula magna - lato

esterno sotto scala 2,00 1,34 1,64 4,40

COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea

A   R I P O R T A R E 152,68 190´493,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 152,68 190´493,15

SOMMANO m² 152,68 23,14 3´533,02

63 / 63 Fornitura e collocazione di lastra di pietra

SIC24_10.01.05 lavica segata dello spessore finito di 3 cm con

superficie e coste "a vista", bocciardata a

punta fine, posta in opera con malta bastar ...

ntali o verticali. Compreso pulitura ed ogni

altro onere e magistero per dare l'opera

completa a perfetta regola d'arte.

cordolo recinzione

sviluppo comprensivo di gradini 22,15 0,35 7,75

SOMMANO m² 7,75 138,70 1´074,93

E - VIA MONTE S. MICHELE  (SpCat 5)

64 / 62 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili,

SIC24_11.03.01 con mano di antiruggine e due mani di colori

ad olio o smalto. Data in opera su superfici

orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a

pulitura, scartavetratura delle superfici e

quanto altro occorre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

cancello ingresso 2,00 3,87 2,00 15,48

recinzione fianco ingresso 2,00 4,14 2,00 16,56

ringhiera discesa lato portico 2,00 18,00 1,00 36,00

ringhiera discesa lato serra 2,00 5,90 1,00 11,80

ringhiera discesa lato serra - risvolto 2,00 0,70 1,00 1,40

SOMMANO m² 81,24 23,14 1´879,89

Parziale LAVORI A MISURA euro 196´980,99

T O T A L E   euro 196´980,99
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COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 196´980,99

M:001 A - INGRESSO VIA DE ROBERTO euro 59´178,75

M:001.002      Demolizioni e dismissioni euro 1´341,98

M:001.003      Ripristino chiusini e caditoie euro 2´021,40

M:001.004      Massetti pavimenti esterne euro 52´165,73

M:001.006      Verniciature cancellate euro 3´649,64

M:002 B - CORTILE CENTRALE euro 112´489,96

M:002.002      Demolizioni e dismissioni euro 17´378,80

M:002.003      Ripristino chiusini e caditoie euro 4´319,88

M:002.004      Massetti pavimenti esterne euro 89´786,31

M:002.006      Verniciature cancellate euro 1´004,97

M:003 C - FRONTE ARCOBALENO euro 12´551,53

M:003.004      Massetti pavimenti esterne euro 8´867,45

M:003.006      Verniciature cancellate euro 3´684,08

M:004 D - VIA DELLA MONTAGNA euro 10´880,86

M:004.005      Murature e recinzioni esterne euro 7´347,84

M:004.006      Verniciature cancellate euro 3´533,02

M:005 E - VIA MONTE S. MICHELE euro 1´879,89

M:005.006      Verniciature cancellate euro 1´879,89

TOTALE  euro 196´980,99

     Data, 10/07/2026

Il Progettista

Arch. Marco Tilaro
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