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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1/5
A.P.07

2/6
SIC24_18.01.02

3/7
A.P.09

4/8
A.P.22

579
A.P.15

LAVORI A MISURA
A - INGRESSO VIA DE ROBERTO (SpCat 1)

Rimozione di pavimentazione interna ed
esterna formata da teliin gomma prefabbricati
di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su
sottofondo cementizio, da rimuovere mediante
I'u ... meccanici e/o manualmente. Da
accatastare a parte per successivo trasporto e
smaltimento presso discariche autorizzate.
pavimento PVC ingresso portico

SOMMANO m2

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano,
anche con ausilio di martelletto, da effettuarsi
su marciapiede o sede stradale, per la posa di
blocchi di fondazione o pozzetti stradali ... u
mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché
ogni onere necessario per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte.

predispozione scavo sostituzione pozzetti
chiusino 1

chiusino 2

SOMMANO m?

Rimozione di chiusini in ghisa e dei relativi telai
in ferro compresa la movimentazione, il carico,
lo stoccagio delle macerie e il successivo
carico su automezzo per il trasporto a
discarica, questo compensato a parte. Per
chiusino in ghisa sino a dimensioni 40x40 cm.
chiusino A.3

chiusino A.4

chiusino A.12

chiusino A.14

chiusino A.16

SOMMANO cadauno

Rimozione di chiusini in ghisa e dei relativi telai
in ferro compresa la movimentazione, il carico,
lo stoccagio delle macerie e il successivo
carico su automezzo per il trasporto a
discarica, questo compensato a parte. Per
chiusino in ghisa sino a dimensioni 50x50 cm.
chiusino A.13

chiusino A.15

chiusino A.10

chiusino A.9

SOMMANO cadauno

Rimozione di pavimentazione in autobloccanti,
compreso letto di sabbia, compreso altresi il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area
indicate nel layout di cantiere, I'accat ... er
successivo utilizzo o per il carico per il
successivo trasporto e scarico a rifiuto,

1,00

2,02

0,50
0,50

8,10

0,50
0,50

16,36

16,36

0,25
0,25

0,50

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00

1,00
1,00
1,00
1,00

4,00

9,34

135,46

26,32

35,08

152,80

67,73

131,60

140,32

A RIPORTARE

492,45

COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 492,45
quest'ultimo compensato a parte.
masselli spazio scala su via De Roberto 55,00
a detrarre pavimento decorativo -10,00
Sommano positivi m2 55,00
Sommano negativi m2 -10,00
SOMMANO m2 45,00 9,76 439,20
6/16 Trasporto alle pubbliche discariche del
SIC24_21.01.25 |comune in cui si eseguono i lavori o nella
discarica del comprensorio di cui fa parte il
comune medesimo o su aree autorizzate al
conferimen ... rri a cassone scarrabile,
compreso il nolo del cassone, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica.
incrementato 20 % volume netto materiale
sciolto
pavimento autobloccante via De Roberto 55,00 1,20 0,08 5,28
pavimento gomma portico ingresso 16,42 1,20 0,01 0,20
coperchi chiusini ghisa 5,00 0,40 0,40 0,06 0,05
coperchi chiusini ghisa 4,00 0,50 0,50 0,06 0,06
coperchi chiusini calcestruzzo 2,00 0,35 0,35 0,06 0,01
ulteriori quantita difficilmente quantificabili 5,00
SOMMANO m3 10,60 38,71 410,33
71717 Calcestruzzo drenante pre-confezionato, a
SIC24_03.01.18 |base di leganti idraulici cementizi, aggregati
selezionati e di additivi, avente caratteristiche
drenanti e traspiranti, con alta percentu ...
- Resistenza Media a 7 gg: 13 MPa
- Ritiro igrometrico: non necessitano giunti
- Modulo plastico a 28 gg: 15.000 MPa
adeguamento quota angolo cancello
pedonale 10,00 0,06 0,60
SOMMANO m3 0,60 288,87 173,32
8/ 27 Lavori di messa in quota di chiusini, griglie e
A.P.08 caditoie compresa la rimozione del telaio
originario, l'accatastamento e la custodia in
cantiere, la formazione del nuovo pianodip ...
operchio comprensiva di sigillatura. Per pozzetti
con dimensioni sino a cm 65x65 o caditoie
sono a dimensioni cm 100x30.
messa in quota caditoie cancello carrabile 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 33,33 133,32
9/28 Lavori di assistenza muraria e/o di preparazione
A.P.28 alla stesura della pavimentazione dell'area
interessata
lavori di preparazione alla syesura della
pavimentazione 10,00
SOMMANO h 10,00 65,49 654,90
10/29 Fornitura e posa in opera di profili in alluminio a
A.P.02 "T" (per giunti intermedi) o ad "L" (perimetrali)
con caratteristiche da catalogo fornitore tipo
A RIPORTARE 2°303,52

COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°303,52
"Profilpas" o similari per andamento rettilineo e
per altezza disino a 20 mm.
sviluppo cortile via De Roberto
portico 3,98 3,98
portico 3,58 3,58
su pilastro portico palestra 16,12 16,12
su pilastro portico palestra 15,82 15,82
su rampa ingresso 11,88 11,88
su rampa ingresso 12,00 12,00
su portico ingresso 13,03 13,03
su portico ingresso 12,74 12,74
su aiuola calcestruzzo 5,78 5,78
su aiuola calcestruzzo 5,48 5,48
rompitratta 2,60 2,60
rompitratta 3,07 3,07
portico ingresso palestra 2,00 3,15 6,30
profilo di chiusura su lato cancello 20,00 20,00
ulteriori profili difficiimente quantificabili 5,00 5,00
SOMMANO m 137,38 20,80 2°857,50
11/30 Fornitura e posa di pavimento in PVC realizzata
A.P.17 in teli, tipo e colore a scelta D.L, a base di
cloruro di polivinile senza ftalati, composta da
3 strati indelaminabili e con una su ... Bfl-s1).
Compreso altresi ogni altro onere e magistero
che occorre per dare I'opera completa a
perfetta regola d'arte.
portico ingresso su via De Roberto 26,78
SOMMANO m2 26,78 54,53 1°460,31
12/31 Fornitura e posa in opera di pavimentazione
A.P.21 drenante, decorativa e continua per l'impiego
in ambienti esterni, presenta elevata resistenza
all'usura ed é dotata di ottime proprieta ... -
strato. Pavimentazione carrabile con spessore
non inferiore a 15 mm e con colorazione a
scelta insindacabile della D.L.
portico palestra cortile via De Roberto 140,00
rampa accesso ingresso principale 9,45
portico ingresso principale via De Roberto 16,42
tratto scala esterna via De Roberto 55,00
SOMMANO m2 220,87 204,23 45°108,28
13/44 Fornitura e posa in opera di chiusino con telaio
A.P.10 a L e coperchio a vaschetta in acciaio saldato
e zincato, da riempire con strato di
conglomerato cementizio e rete armatura
annegat ... a di gancio cetrale per facilitare
'apertura ed ogni altro oere per dare il chiusino
posto in opera. Misure cm 40x40x8.
chiusino A.3 1,00
chiusino A.4 1,00
chiusino A.12 1,00
chiusino A.14 1,00
chiusino A.16 1,00
SOMMANO cadauno 5,00 167,88 839,40
14/ 45 Fornitura e posa in opera di pozzetto
A RIPORTARE 52°569,01

COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 52°569,01
A.P.14 prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso
per scarichi di acque reflue e piovane e/o per
messa a terra di palo di illuminazione, costituito
... ssarie per il raccordo dei pozzetti alla quota
finale della pavimentazione ad esclusione
dello scavo compensato a parte.
chiusino A.1 1,00
chiusino A.2 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 153,36 306,72
15/ 46 Fornitura e posa in opera di chiusino con telaio
A.P.11 a L e coperchio a vaschetta in acciaio saldato
e zincato, da riempire con strato di
conglomerato cementizio e rete armatura
annegat ... di gancio cetrale per facilitare
'apertura ed ogni altro oere per dare il chiusino
posto in opera. Misure cm 50x50x5-8.
chiusino A.13 1,00
chiusino A.15 1,00
chiusino A.10 1,00
chiusino A.9 1,00
SOMMANO cadauno 4,00 152,16 608,64
16/ 47 Lavori di messa in quota di chiusini, griglie e
A.P.08 caditoie compresa la rimozione del telaio
originario, l'accatastamento e la custodia in
cantiere, la formazione del nuovo piano di p ...
operchio comprensiva di sigillatura. Per pozzetti
con dimensioni sino a cm 65x65 o caditoie
sono a dimensioni cm 100x30.
messa in quota caditoie ingresso carrabile 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 33,33 133,32
17/ 48 Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo
A.P.16 vibro compresso, tipo F.lli Mazza o prodotti
similari, costituita da moduli di forma quadrata
e/o rettangolare, di spessore 6-8 cm, ave ...
ndicazione della D.L., noncheé la sigillatura
con sabbia polimera a granulometria
controllata compresa tra 0,3 e 2,0 mm.
sviluppo lato scala esterna 42,00
SOMMANO m2 42,00 45,51 1'911,42
18/ 64 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili,
SIC24_11.03.01 |con mano di antiruggine e due mani di colori
ad olio o smalto. Data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a
pulitura, scartavetratura delle superfici e
guanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
cancello pedonale 2,00 1,20 2,07 4,97
cancello carrabile 2,00 5,34 2,07 22,11
ringhiera rampa 2,00 6,20 1,00 12,40
ringhiera rampa 2,00 1,70 1,00 3,40
recinzione 2,00 22,40 1,80 80,64
1 rampa scala 2,00 5,50 1,00 11,00
pianerottolo scala 2,00 2,90 1,00 5,80
2 rampa scala 2,00 5,50 1,00 11,00
A RIPORTARE 151,32 55'529,11

COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

151,32

55'529,11

19/1
SIC24_21.01.02
.001

20/2
A.P.07

21/3
A.P.05

22/4
SIC24_21.01.06

23710
A.P.15

pianerottolo

SOMMANO m?2

B - CORTILE CENTRALE (SpCat 2)

Demolizione di calcestruzzo di cemento non
armato di qualsiasi forma e/o spessore,
compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone diraccolta, escluso il trasporto a
rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con
utensile elettromeccanico

sviluppo massicciata calcestruzzo

SOMMANO m?

Rimozione di pavimentazione interna ed
esterna formata da teliin gomma prefabbricati
di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su
sottofondo cementizio, da rimuovere mediante
I'u ... meccanici e/o manualmente. Da
accatastare a parte per successivo trasporto e
smaltimento presso discariche autorizzate.
Fronte ingresso via De Roberto

pavimento PVC portico palestra

SOMMANO m2

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi
magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore,
mediante l'impiego di elettroutensili o
scarificatrici azionate da motore elettrico ...
‘abbattimento delle polveri, il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.

rampa accesso atrio da vetrata grance

SOMMANO m2*cm

Demolizione di pavimenti e rivestimenti
interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
graniglia di marmo, e simili, compresi la
demolizione e larimozione dell'eventuale ... di
cm 2, nonché l'onere per il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.

pavimento rampa su corridoio centrale

SOMMANO m?2

Rimozione di pavimentazione in autobloccanti,
compreso letto di sabbia, compreso altresi il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area
indicate nel layout di cantiere, I'accat ... er
successivo utilizzo o per il carico per il
successivo trasporto e scarico a rifiuto,
quest'ultimo compensato a parte.

masselli cortile interno

SOMMANO m2

2,00

182,00

1,00

5,00

3,20

14,94

4,15

4,47

1,65

1,00

6,40

157,72

0,10

10,00

18,20

18,20

66,78

66,78

50,00

50,00

6,85

6,85

514,75

514,75

23,14

395,18

9,34

3,52

11,71

9,76

37649,64

7°192,28

623,73

176,00

80,21

57023,96

A RIPORTARE

72°274,93

COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

72°274,93

24711
A.P.09

25/12
A.P.22

26/13
A.P.23

27/14
A.P.08

28/15
SIC24_21.01.25

Rimozione di chiusini in ghisa e dei relativi telai
in ferro compresa la movimentazione, il carico,
lo stoccagio delle macerie e il successivo
carico su automezzo per il trasporto a
discarica, questo compensato a parte. Per
chiusino in ghisa sino a dimensioni 40x40 cm.

SOMMANO cadauno

Rimozione di chiusini in ghisa e dei relativi telai
in ferro compresa la movimentazione, il carico,
lo stoccagio delle macerie e il successivo
carico su automezzo per il trasporto a
discarica, questo compensato a parte. Per
chiusino in ghisa sino a dimensioni 50x50 cm.
chiusino B.49

chiusino B.54

chiusino B.51

SOMMANO cadauno

Rimozione di chiusini in ghisa e dei relativi telai
in ferro compresa la movimentazione, il carico,
lo stoccagio delle macerie e il successivo
carico su automezzo per il trasporto a
discarica, questo compensato a parte. Per
chiusino in ghisa sino a dimensioni 60x60 cm.
chiusino B52

chiusino B60

SOMMANO cadauno

Lavori di messa in quota di chiusini, griglie e
caditoie compresa la rimozione del telaio
originario, l'accatastamento e la custodia in
cantiere, la formazione del nuovo piano di p ...
operchio comprensiva di sigillatura. Per pozzetti
con dimensioni sino a cm 65x65 o caditoie
sono a dimensioni cm 100x30.

chiusino A.3

chiusino A4

chiusino A.12

chiusino A.14

chiusino A.16

SOMMANO cadauno

Trasporto alle pubbliche discariche del
comune in cui si eseguono i lavori o nella
discarica del comprensorio di cui fa parte il
comune medesimo o su aree autorizzate al
conferimen ... rri a cassone scarrabile,
compreso il nolo del cassone, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica.
incrementato 20% volume netto

massicciata calcestruzzo cortile

pavimento rampa ingresso corridoio centrale
pavimento autobloccanti cortile

sabbia sottostante autobloccante
pavimento gomma portico palestra

182,00
1,20
514,00
514,00
67,32

1,20
4,15
1,20

1,20

1,65

0,11
0,05
0,08
0,04
0,01

0,00

1,00
1,00
1,00

3,00

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00

24,02
0,41
49,34
20,56
0,81

26,32

35,08

42,09

33,33

0,00

105,24

84,18

166,65

A RIPORTARE

95,14

72°631,00

COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

95,14

72°631,00

29/18
SIC24_09.01.10
.002

30/19
SIC24_02.01.03

31/20
SIC24_09.01.07

32/21
SIC24_09.01.10
.002

33/22
SIC24_05.01.10
.002

rampa accesso atrio
ulteriori quantita difficimente quantificabili

SOMMANO m?3

Strato di finitura per esterni su superfici gia
intonacate con intonaco minerale o ai silicati
di potassio, previa applicazione diidoneo
primer di attacco, nei colori a scelta del ... r
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. nei colori forti

SOMMANO m?

Muratura in blocchi realizzati con
calcestruzzo leggero di argilla espansa REI
180, la cui densita non deve superare i 1.000 kg
per m3 e la sua conduttivita termica non sup ...
dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, inclusa la formazione di architravi di
qualsiasi tipo e/o cerchiature.

muro delimitazione rampa-serra

SOMMANO m?

Intonaco civile per esterni dello spessore
complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato sestiato e traversato con malta bast ...
mpreso |'onere per spigoli e angoli, ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.

rivestimento muro contenimento rampa
svilippo facce verticali

sviluppo seduta orizzantale

SOMMANO m?

Strato di finitura per esterni su superfici gia
intonacate con intonaco minerale o ai silicati
di potassio, previa applicazione diidoneo
primer di attacco, nei colori a scelta del ... r
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. nei colori forti

trattamento superficiale

Vedi voce n° 20 [m2 0.90]

SOMMANO m?2

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in
conglomerato cementizio per strutture non
armate o debolmente armate, in ambiente
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in
ambien ... tura nonché ogni onere e magistero
per dare 'opera finita a perfetta regola d'arte.
collocato all'esterno degli edifici

massetto sottostante pavimento antitrauma

SOMMANO m?

5,00

2,00
1,00

1,20

1,30

1,30
1,30

0,30

0,30

0,10

0,30

0,30
0,30

0,60
10,00

105,74

0,00

0,12

0,12

0,78
0,12

0,90

0,90

0,90

64,25

64,25

38,71

40,01

332,16

27,73

40,01

16,83

47093,20

0,00

39,86

24,96

36,01

1°081,33

A RIPORTARE

77°906,36

COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 77°906,36
34/23 Calcestruzzo drenante pre-confezionato, a
SIC24_03.01.18 |base di leganti idraulici cementizi, aggregati
selezionati e di additivi, avente caratteristiche
drenanti e traspiranti, con alta percentu ...
- Resistenza Media a 7 gg: 13 MPa
- Ritiro igrometrico: non necessitano giunti
- Modulo plastico a 28 gg: 15.000 MPa
strato sottostante pavimento decorativo
sviluppo in piano cortile centrale 242,25 0,08 19,38
rampa ingresso vetrata grande 0,50 6,80 1,36 0,15 0,69
strato sottostante rampa (al posto degli
autobloccanti) 6,80 1,36 0,06 0,55
SOMMANO m3 20,62 288,87 57956,50
35724 Fornitura e collocazione direte d'acciaio
SIC24_03.02.04 |elettrosaldata a fili nervati ad aderenza
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, con diametro non superiore a 8
... azione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali previste
dalle norme vigenti in materia.
rete a maglia 20x20 diametro 6 mm
su massetto sottostante pavimento antirauma
Vedi voce n° 22 [m2 64.25] 3,95 253,79
su calcestruzzo drenante
Vedi voce n° 23 [m?3 20.62] 3,95 81,45
SOMMANO kg 335,24 3,47 1°163,28
36725 Fornitura e posa in opera di profili in alluminio a
A.P.02 "T" (per giunti intermedi) o ad "L" (perimetrali)
con caratteristiche da catalogo fornitore tipo
"Profilpas" o similari per andamento rettilineo e
per altezza di sino a 20 mm.
su pavimentazione decorativa cortile centrale
perimetro area pavimento antitrauma 32,50
listelli tra parete e pavimento antitrauma 6,00 2,05 12,30
listelli tra scala e rampa aula magna 2,00 2,91 5,82
listelli lato cortile 2,00 1,29 2,58
listelli lato cortile 2,00 1,81 3,62
listelli lato cortile 2,00 3,18 6,36
listelli lato cortile 2,00 8,12 16,24
bordo rampa corridoio centrale 1,00 4,15 4,15
bordo rampa corridoio centrale 1,00 1,65 1,65
sviluppo eventuale interruzione diversa serra 12,00
spigolo portico antistante wc palestra 2,00 3,60 7,20
rompitratta area giochi-muro scala 1,00 1,70 1,70
rompitratta antistante rampa su corridoio 1,00 5,00 5,00
bordo portico antistante uscita palestra 1,00 4,50 4,50
SOMMANO m 115,62 20,80 2°404,90
37/26 Fornitura e posa in opera di pavimentazione
A.P.04 decorativa continua per esterni a base di inerti
naturali e resina bicomponente da impiegarein
pavimenazioni drenanti per uso carrabile, ...
nte, realizzata con motivo decorativo come da
disegno esecutivo e colori a scelta insidacabile
del direttore dei lavori.
pavimento in piano cortile centrale 242,25
A RIPORTARE 242,25 87°431,04

COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 242,25 87°431,04
rampa su aula magna 9,40
rampa su cortile interno 6,70
portico antistante wc palestra 7,65 1,45 11,09
portico antistante uscita palestra 20,82
portico antistante uscita palestra - lato lungo 67,32
SOMMANO m2 357,58 151,28 54°094,70
38732 Fornitura e posa in opera di chiusino con telaio
A.P.10 a L e coperchio a vaschetta in acciaio saldato
e zincato, da riempire con strato di
conglomerato cementizio e rete armatura
annegat ... a di gancio cetrale per facilitare
'apertura ed ogni altro oere per dare il chiusino
posto in opera. Misure cm 40x40x8.
chiusino B.50 1,00
chiusino B.53 1,00
chiusino B.55 1,00
chiusino B.42 1,00
chiusino B.37 1,00
chiusino B.36 1,00
chiusino B.33 1,00
chiusino B.28 1,00
chiusino B.30 1,00
chiusino B.35 1,00
SOMMANO cadauno 10,00 167,88 1°678,80
39/33 Fornitura e posa in opera di chiusino con telaio
A.P.11 a L e coperchio a vaschetta in acciaio saldato
e zincato, da riempire con strato di
conglomerato cementizio e rete armatura
annegat ... di gancio cetrale per facilitare
'apertura ed ogni altro oere per dare il chiusino
posto in opera. Misure cm 50x50x5-8.
chiusino B.48
chiusino B.49 1,00
chiusino B.54 1,00
chiusino B.51 1,00
chiusino B.34 1,00
chiusino B.32 1,00
chiusino B.29 1,00
SOMMANO cadauno 6,00 152,16 912,96
40/ 34 Fornitura e posa in opera di chiusino con telaio
A.P.12 a L e coperchio a vaschetta in acciaio saldato
e zincato, da riempire con strato di
conglomerato cementizio e rete armatura
annegat ... ra di gancio cetrale per facilitare
I'apertura ed ogni altro oere per dare il chiusino
posto in opera. Misure cm 60x6x8.
chiusino B52 1,00
chiusino B60 1,00
chiusino B40 1,00
chiusino B45 1,00
chiusino B43 1,00
SOMMANO cadauno 5,00 177,99 889,95
41/ 35 Fornitura e posa in opera di pavimento
A.P.06 antitrauma in mattonelle di gomma,di
A RIPORTARE 145°007,45

COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

145°007,45

42 /36
SIC24_11.03.01

43740
A.P.16

44/ 41
A.P.29

45/ 42
A.P.03

spessore 70 mm su materiale stabilizzato per
altezza Hic 210 cm, di formato modulare 50x50
cm e compren ... norma UNIEN 1177.
Compresi eventuali tagli e ogno altro onere e
magistero per dare il lavoro completo a regola
d'arte.

zona giochi

SOMMANO m2

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili,
con mano di antiruggine e due mani di colori
ad olio o smalto. Data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a
pulitura, scartavetratura delle superfici e
guanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
ringhiera rampa corridoio

ringhiera rampa corridoio

ringhiera rampa aula magna

ringhiera rampa aula magna

corrimani scala esterna - lato esterno
corrimani scala esterna - lato interno

SOMMANO m?

Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo
vibro compresso, tipo F.lli Mazza o prodotti
similari, costituita da moduli di forma quadrata
e/o rettangolare, di spessore 6-8 cm, ave ...
ndicazione della D.L., nonchee la sigillatura
con sabbia polimera a granulometria
controllata compresa tra 0,3 e 2,0 mm.
pavimentazione cortile interno

a detrarre ingombro sviluppo rampa accesso
vetrata

Sommano positivi m2
Sommano negativi m2

SOMMANO m2

Fornitura e collocazione di profilo in PVC,
flessibile per curve, per contenimento
pavimento di masselli autobloccanti
comprensiva delle operazioni di tracciamento,
di fissaggio con opportuni picchetti di
ancoraggio disposti per assicurare
'andamento curvilineo. Di altezza 60 mm.
delimitazione andamento curvilineo
separazione autobloccante

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di profili in alluminio a
"T" (per giunti intermedi) o ad "L" (perimetrali)
con caratteristiche da catalogo fornitore tipo
"Profilpas” o similari per andamento curvilineo e
per altezza disino a 20 mm.

bordura separazione decorativo da
autobloccante (0.10+1.42+23.05)

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

3,80
1,45
5,89
1,60
16,80
5,64

6,80

1,36

1,00
1,00
1,00
1,00
0,40
0,40

64,25

64,25

7,60
2,90
11,78
3,20
13,44
4,51

43,43

407,32

-9,25

407,32
-9,25

398,07

24,50

24,50

24,57

86,63

23,14

45,51

29,26

57565,98

1°004,97

187116,17

716,87

A RIPORTARE

24,57

1707411,44

COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24,57 1707411,44
SOMMANO m 24,57 23,84 585,75
46 /43 Fornitura e posa in opera di chiusino con telaio
A.P.10 a L e coperchio a vaschetta in acciaio saldato
e zincato, da riempire con strato di
conglomerato cementizio e rete armatura
annegat ... a di gancio cetrale per facilitare
I'apertura ed ogni altro oere per dare il chiusino
posto in opera. Misure cm 40x40x8.
chiusino B.50 1,00
chiusino B.53 1,00
chiusino B.55 1,00
chiusino B.42 1,00
SOMMANO cadauno 4,00 167,88 671,52
C - FRONTE ARCOBALENO (SpCat 3)
47/ 37 Lavori di preparazione e pulitura delle superfici
A.P.19 metalliche mediante spazzolatura e
carteggiatura della superficie piana tramite
azione manuale o meccanica per eliminare la
superf ... i di materiale estraneo e tale da
rendere la superficie asciutta e coesa, pronta
per accogliere lo strato di antirugine.
preparazione per tinteggiatura tombini
tombino B.26 1,00 1,60 0,40 0,64
tombino B.24 1,00 0,65 0,65 0,42
tombino B.25 1,00 0,65 0,65 0,42
tombino B.22 1,00 0,40 1,00 0,40
tombino B.21 1,00 0,40 1,00 0,40
SOMMANO m2 2,28 4,18 9,53
48/ 38 Fornitura e posa in opera di fondo antiruggine
A.P.20 a solvente per esterni, con ottima adesione e
protezione dalla corrosione, specifico per
supporti in ferro e metalli ferrosi. L'appli ... rto,
pennello o a spruzzo su superfici pulite, asciutte
e coese previa preparazione del supporto, da
compensare a parte.
trattamento antiruggine tombini
Vedivoce n° 37 [m2 2.28] 2,28
SOMMANO m2 2,28 13,44 30,64
49/ 39 Fornitura e applicazione di vernice
A.P.18 poliuretanica bicomponente pigmentata,
secondo colori RAL a scelta della D.L. per
riprodurre i 7 colori dell'arcobaleno, su blocchi
autobloccant ... o, la rimozione finale di detto
incartamento e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro completo a regola d'arte.
tinteggiatura pavimento autobloccante come
da disegno
colore RAL 3020 - rosso 5,20
colore RAL 2004 - arancione 5,20
colore RAL 1024 - giallo 5,20
colore RAL 6018 - verde 5,20
colore RAL 5005 - blue 5,20
colore RAL 5002 - indaco 5,20
A RIPORTARE 31,20 171°708,88

COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31,20 171°708,88
colore RAL 4005 - viola 5,20
riepilogo superficie arcobaleno * Parziale m2 36,40
tinteggiatura tombini - colore grigio - RAL 9022
0 9006
tombino B.26 1,00 1,60 0,40 0,64
tombino B.24 1,00 0,65 0,65 0,42
tombino B.25 1,00 0,65 0,65 0,42
tombino B.22 1,00 0,40 1,00 0,40
tombino B.21 1,00 0,40 1,00 0,40
sviluppo tombini in ghisa da verniciare *
Parziale m2 2,28
SOMMANO m2 38,68 18,87 729,89
50/ 49 Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti
A.P.01 in conglomerato cementizio vibrocompresso
sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su
sabbia, comprendente la rimozione dei mass ...
ricollocazione in opera, la bagnatura ed
intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta
ed allontanamento dei detriti.
eventuale lavoro riparazione chiusini presenti 10,00
SOMMANO m? 10,00 21,27 212,70
51/50 Fornitura e posa in opera di geotessie non
SIC24_19.07.02 |tessuto in PP, avente funzione di separazione,
filtrazione e protezione meccanica per
applicazioni geotecniche, idrauliche, i ... oin
opera a perfetta regola d'arte, compresi gli
sfridi e sormonti per sovrapposizioni.
- per m2 di superficie coperta
da collocare in area giochi 56,00
SOMMANO m? 56,00 4,97 278,32
52 /51 Fornitura e posa in opera di pavimento
A.P.25 antitrauma in mattonelle di gomma,di
spessore 50 mm su materiale stabilizzato per
altezza Hic 162 cm, di formato modulare 50x50
cm e compren ... i, sfridi di lavorazione e ogni
altro onere e magistero che occorre per dare
'opera completa a perfetta regola d'arte.
area giochi giardino 14,00 4,00 56,00
SOMMANO m2 56,00 61,13 37423,28
53/52 Formazione del piano di posa alla
A.P.26 pavimentazione antitrauma mediante
scoticamento a mano del terreno vegetale per
rimuovere erbe, radici e piante superficiali per
una profondita di ... ndo accuratamente
livellato. Compreso il riporto del terreno nella
parte non interessata dallo scavo e per mq di
lavoro.
predisposizione area giochi giardino 85,00
SOMMANO m2 85,00 13,33 1°133,05
A RIPORTARE 177°486,12
COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

177°486,12

54 /53
A.P.24

55/ 54
A.P.27

56 / 55
SIC24_11.03.01

57 /56
SIC24_21.01.14

58 /57
SIC24_02.01.03

Fornitura e posa in opera di bordura per
giardino flessibile a L di materiale plastico di
altezza di 75 mm, di colore marrone o nero,
collocato con andamento rettilineo o curvo
con appositi picchetti in plastica inclusi nel
costo.

lato lungo corridoio

lato scalinata

lato ingresso

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di ghiaietto con
granulometria 9-12 mm di botticino e nero
assoluto tipo ALIMAC da stendere su fondo gia
scoticato e livellato per uno spessore 3-5cm a |
..., lo scarriolamento e la distesa dentro gli
scomparti creati con aposita fasce di
separazione in pvc compensate a parte.

area giochi giardino

Vedi voce n° 52 [m2 85.00]

SOMMANO m2

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili,
con mano di antiruggine e due mani di colori
ad olio o smalto. Data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a
pulitura, scartavetratura delle superfici e
guanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

cancello pedonale

ringhiera zona alberi

ringhiera zona alberi

ringhiera sopra caldaia

ringhiera su muro curvo

ringhiera verso scala

saracinesca centrale termica e antincendio

SOMMANO m?2

D - VIA DELLA MONTAGNA (SpCat 4)

Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere,
grate, cancelli, ecc., compresi
'accatastamento del materiale utilizzabile ed il
carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, esclusiil trasporto a rifiuto ed
eventuali opere di ripristino connesse.
dismissione recinzione su gradinata (sviluppo 30
ma)

SOMMANO m?

Muratura in blocchi realizzati con
calcestruzzo leggero di argilla espansa REI
180, la cui densita non deve superare i 1.000 kg
per m3 e la sua conduttivita termica non sup ...
dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, inclusa la formazione di architravi di
qualsiasi tipo e/o cerchiature.

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00

1,60
8,20
0,60
7,20
10,50
25,00
6,84

2,25
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,30

30,00
11,00
11,00

52,00

85,00

85,00

7,20
16,40

1,20
14,40
21,00
50,00
15,73

125,93

30,00

30,00

7,00

40,66

23,14

8,37

364,00

37456,10

2°914,02

251,10

A RIPORTARE

184°471,34

COMMITTENTE:

Circolo Didattico Zafferana Etnea
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

184°471,34

59 /58
SIC24_09.01.07

60 / 59
SIC24_09.01.10
.002

61/ 60
A.P.13

62 /61
SIC24_11.03.01

muratura ancoraggio recinzione sopra muretto
esistente
sviluppo

SOMMANO m?

Intonaco civile per esterni dello spessore
complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato sestiato e traversato con malta bast ...
mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.

doppia faccia muratura aggiunta

faccia gradini

SOMMANO m?

Strato di finitura per esterni su superfici gia
intonacate con intonaco minerale o ai silicati
di potassio, previa applicazione diidoneo
primer di attacco, nei colori a scelta del ... r
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. nei colori forti

rifinitura muro ancoraggio recinzione

Vedi voce n° 58 [m2 9.57]

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di recinzione
modulare in alluminio ad alta resistenza,
anticorrosione ed esente da manutenzione,
realizzata con pannelli modulari costituiti da
profili e ... te, copri pilastro in tinta e quant'altro
per dare il lavoro finito a regola d'arte per
altezza recinzione pari a 150 cm

sviluppo lordo recinzione

SOMMANO m

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili,
con mano di antiruggine e due mani di colori
ad olio o smalto. Data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a
pulitura, scartavetratura delle superfici e
guanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

cancello

ringhiera fianco cancello

ringhiera ingresso archivio

ringhiera su strada

ringhiera scala - sviluppo esterno 13.2 ml
ringhiera scala gradinata su aula magna - lato
interno

ringhiera scala gradinata su aula magna -
pianerottolo

ringhiera scala gradinata su aula magna - lato
esterno

ringhiera scala gradinata su aula magna - lato
esterno sotto scala

2,00
9,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,00

14,60

14,60
0,30

4,00
2,10
4,60
40,00
13,20
3,50
0,80
3,50

1,34

0,30

0,30

0,30
0,30

2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,80
0,80
0,80

1,64

1,31

1,31

8,76

0,81

9,57

9,57

9,57

20,00

20,00

16,00
4,20
9,20

80,00

26,40

5,60

1,28

5,60

4,40

332,16

27,73

40,01

246,92

435,13

265,38

382,90

47938,40

A RIPORTARE

152,68

190°493,15

COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 152,68 1907493,15
SOMMANO m? 152,68 23,14 37533,02
63763 Fornitura e collocazione di lastra di pietra
SIC24_10.01.05 |lavica segata dello spessore finito di 3 cm con
superficie e coste "a vista", bocciardata a
punta fine, posta in opera con malta bastar ...
ntali o verticali. Compreso pulitura ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
cordolo recinzione
sviluppo comprensivo di gradini 22,15 0,35 7,75
SOMMANO m? 7,75 138,70 1°074,93
E - VIA MONTE S. MICHELE (SpCat 5)
64 /62 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili,
SIC24 11.03.01 |con mano di antiruggine e due mani di colori
ad olio o smalto. Data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a
pulitura, scartavetratura delle superfici e
quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
cancello ingresso 2,00 3,87 2,00 15,48
recinzione fianco ingresso 2,00 4,14 2,00 16,56
ringhiera discesa lato portico 2,00 18,00 1,00 36,00
ringhiera discesa lato serra 2,00 5,90 1,00 11,80
ringhiera discesa lato serra - risvolto 2,00 0,70 1,00 1,40
SOMMANO m? 81,24 23,14 1879,89
Parziale LAVORI A MISURA euro 1967980,99
TOTALE euro 1967980,99

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Circolo Didattico Zafferana Etnea
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1967980,99
M:001 A - INGRESSO VIA DE ROBERTO euro 597178,75
M:001.002 Demolizioni e dismissioni euro 17341,98
M:001.003 Ripristino chiusini e caditoie euro 2°021,40
M:001.004 Massetti pavimenti esterne euro 52°165,73
M:001.006 Verniciature cancellate euro 37649,64
M:002 B - CORTILE CENTRALE euro 112°489,96
M:002.002 Demolizioni e dismissioni euro 17°378,80
M:002.003 Ripristino chiusini e caditoie euro 47319,88
M:002.004 Massetti pavimenti esterne euro 897786,31
M:002.006 Verniciature cancellate euro 1°004,97
M:003 C - FRONTE ARCOBALENO euro 12°551,53
M:003.004 Massetti pavimenti esterne euro 87867,45
M:003.006 Verniciature cancellate euro 37684,08
M:004 D - VIA DELLA MONTAGNA euro 10°880,86
M:004.005 Murature e recinzioni esterne euro 7°347,84
M:004.006 Verniciature cancellate euro 37533,02
M:005 E - VIA MONTE S. MICHELE euro 1°879,89
M:005.006 Verniciature cancellate euro 1"879,89

TOTALE euro 1967980,99

Data, 10/07/2026

Il Progettista
Arch. Marco Tilaro

A RIPORTARE
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