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OGGETTO

Progetto per la riqualificazione delle aree esterne al plesso Maglia del Comprensivo De Roberto
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Prof. Salvatore Musumeci
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Bagno  chimico  portatile  costruito  in  polietilene

SIC24_26.07. ad  alta  densità conforme alla norma UNI EN

07 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la

raccolta liquami e l'altro per il contenimento

dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del

WC, azionabile tramite pedale a pressione posto

sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da

e per il deposito, il montaggio ed il successivo

smontaggio, l'uso dell'autogrù per la

movimentazione e la collocazione, la pulizia e

sanficazione interna ed esterna (n. 4 pulizie

mensili) con acqua calda (100 °C) e ad alta

pressione (70 ATM) ed i relativi materiali di

consumo,  reintegro carta igienica;   aspirazione

reflui e trasporto presso depuratore autorizzato;

assicurazione  R.C.T  ,  assistenza  e

manutenzione. Compreso i formulari per il

trasporto e oneri di smaltimento dei bottini presso

gli impianti autorizzati. Valutato al mese o

frazione di mese per tutta la durata del cantiere.

- per ogni mese d'impiego

durata cantiere 3 mesi 4,00

SOMMANO cad 4,00 672,36 2´689,44

2 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale

SIC24_26.03. plastico rettangolare, da impiegare all'interno e

02.002 all'esterno del cantiere, indicante varie

raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono

compresi: l'uso per la durata della fase che

prevede il segnale al fine di assicurare

un'ordinata gestione del cantiere garantendo

meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i

segnali; la manutenzione per tutto il periodo della

fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e

l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento

a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.

Per la durata del lavoro, al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC

rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

tabella di cantiere 2,00

SOMMANO cad 2,00 73,30 146,60

3 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione

SIC24_26.02. 35 mm², per impianti di messa a terra, connessa

09 con dispersori e con masse metalliche. Sono

compresi:

la manutenzione e le revisioni periodiche;

il montaggio e l'immediata sostituzione in caso

d'usura;

la  dichiarazione  dell'installatore  autorizzato.

Inteso  come  impianto temporaneo necessario

alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata

delle lavorazioni.

allaccio di cantiere - layout 1 20,00

allaccio di cantiere - layout 2 20,00

allaccio di cantiere - layout 3 20,00

SOMMANO m 60,00 11,68 700,80

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo "Federico De Roberto" - Zafferana Etnea

A   R I P O R T A R E 3´536,84
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4 Recinzione provvisionale modulare da cantiere

SIC24_26.01. alta cm 200, realizzata in pannelli con

29 tamponatura in rete elettrosaldata zincata a

maglia rettangolare fissata perimetralmente ad

un telaio in profilato metallico anch'esso zincato

e  sostenuti al  piede da  elementi prefabbricati in

calcestruzzo a colore naturale o plasticato,

ancorato alla pavimentazione esistente

mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo.

Nel prezzo sono altresì comprese eventuali

controventature, il montaggio ed il successivo

smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta

la durata dei lavori.

delimitazione layout 1

delimitazione layout 1

ingresso da via Monte S. Michele 8,00

separazione cortile interno 13,00

delimitazione layout 2

delimitazione layout 2

separazione cortile interno 20,00

su gradinata via della Montagna 3,00

delimitazione layout 3

delimitazione layout 3

separazione da cortile già pavimentato e portico 7,00

SOMMANO m² 51,00 19,61 1´000,11

5 Approntamento di ponteggio in elementi portanti

SIC24_26.01. metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,

01.001 manutenzione e  controllo per i  primi 30 giorni,

realizzato per interventi ad altezze superiori a m

3,50, costituito in opera compreso il carico al

deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in

cantiere, il montaggio, i pianali in legno o

metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le

scale interne di collegamento tra pianale e

pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia

efficacemente assicurato al manufatto almeno in

corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e

ad ogni due montanti, con disposizione di

ancoraggio a rombo, compreso la redazione del

Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e

magistero per dare la struttura installata secondo

la normativa di sicurezza vigente, escluso

l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane.

Provvisto dell’autorizzazione ministeriale di cui

all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di

ponteggio in opera misurato dalla base e per i

primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del

montaggio

ponteggio su rampa garage privato

conteggiate le campate necessarie 13,00 1,80 2,00 46,80

SOMMANO m² 46,80 8,68 406,22

Parziale LAVORI A MISURA euro 4´943,17

T O T A L E   euro 4´943,17

     Data, 10/07/2026

Il Progettista
Arch. Marco Tilaro

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo "Federico De Roberto" - Zafferana Etnea

A   R I P O R T A R E 4´943,17
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