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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
SIC24_26.07.
07

2
SIC24_26.03.
02.002

3
SIC24_26.02.
09

LAVORI A MISURA

Bagno chimico portatile costruito in polietilene
ad alta densita conforme alla norma UNI EN
16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del
WC, azionabile tramite pedale a pressione posto
sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da
e per il deposito, il montaggio ed il successivo
smontaggio, l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione, la pulizia e
sanficazione interna ed esterna (n. 4 pulizie
mensili) con acqua calda (100 °C) e ad alta
pressione (70 ATM) ed i relativi materiali di
consumo, reintegro cartaigienica; aspirazione
reflui e trasporto presso depuratore autorizzato;
assicurazione R.C.T , assistenza e
manutenzione. Compreso i formulari per il
trasporto e oneri di smaltimento dei bottini presso
gli impianti autorizzati. Valutato al mese o
frazione di mese per tutta la durata del cantiere.
- per ogni mese d'impiego

durata cantiere 3 mesi

SOMMANO cad

Segnaletica da cantiere edile, in materiale
plastico rettangolare, da impiegare all'interno e
all'esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede il segnale al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della
fase dilavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza; 'accatastamento e I'allontanamento
a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.
Per la durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC
rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

tabella di cantiere

SOMMANO cad

Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione
35 mm?, per impianti di messa a terra, connessa
con dispersori e con masse metalliche. Sono
compresi:

la manutenzione e le revisioni periodiche;

il montaggio e limmediata sostituzione in caso
d'usura;

la dichiarazione dellinstallatore autorizzato.
Inteso come impianto temporaneo necessario
alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata
delle lavorazioni.

allaccio di cantiere - layout 1

allaccio di cantiere - layout 2

allaccio di cantiere - layout 3

SOMMANO m

4,00

4,00

2,00

2,00

20,00
20,00
20,00

60,00

672,36

73,30

11,68

2689,44

146,60

700,80

A RIPORTARE

3'536,84

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo "Federico De Roberto" - Zafferana Etnea
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3536,84

4
SIC24_26.01.
29

5
SIC24_26.01.
01.001

Recinzione provvisionale modulare da cantiere
alta cm 200, realizzata in pannelli con
tamponatura in rete elettrosaldata zincata a
maglia rettangolare fissata perimetralmente ad
un telaio in profilato metallico anch'esso zincato
e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in
calcestruzzo a colore naturale o plasticato,
ancorato alla pavimentazione esistente
mediante tasselli /o monconiinclusi nel prezzo.
Nel prezzo sono altresi comprese eventuali
controventature, il montaggio ed il successivo
smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta
la durata dei lavori.

delimitazione layout 1

ingresso da via Monte S. Michele

separazione cortile interno

delimitazione layout 2

separazione cortile interno

su gradinata via della Montagna

delimitazione layout 3

separazione da cortile gia pavimentato e portico

SOMMANO m?

Approntamento di ponteggio in elementi portanti
metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,
manutenzione e controllo peri primi 30 giorni,
realizzato per interventi ad altezze superioria m
3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in
cantiere, il montaggio, i pianali in legno o
metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le
scale interne di collegamento tra pianale e
pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e
ad ogni due montanti, con disposizione di
ancoraggio a rombo, compreso la redazione del
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata secondo
la normativa di sicurezza vigente, escluso
llluminazione, i teli di protezione e le mantovane.
Provvisto dell’autorizzazione ministeriale di cui
all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ognhi m2 di
ponteggio in opera misurato dalla base e peri
primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio

ponteggio su rampa garage privato
conteggiate le campate necessarie

SOMMANO m?2

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 10/07/2026

Il Progettista
Arch. Marco Tilaro

13,00

1,80

2,00

8,00
13,00

20,00
3,00

7,00

51,00

46,80

46,80

19,61

8,68

1°000,11

406,22

47943,17

47943,17

A RIPORTARE

47943,17

COMMITTENTE:

Istituto Comprensivo "Federico De Roberto" - Zafferana Etnea
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